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1. IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Nazev projektu

Ucel vytvoFeni studie
proveditelnosti

Zpracovatel

Datum vypracovani

Analyza potrebnosti zfizeni navrhované infrastruktury v Gzemi
Casovy harmonogram realizace (GanttQv diagram)
Plan cash-flow (v grafickém provedeni)

PEilohy? , " .
rony Podrobny rozpocet projektu

PwnNnpRE

! Uvedené pfilohy jsou povinné, seznam doplrite o pfiloZzené nepovinné pfilohy.



2. IDENTIFIKACNI UDAJE A CHARAKTERISTIKY PREDKLADATELE

Predkladatel — prijemce dotace

Obchodni jméno/nazev
Typ organizace, sidlo

IC, DIC

Datum zaloZeni organizace

Jméno, pfijmeni a kontakt na
statutarniho zastupce

Jméno, pfijmeni a kontakt na
kontaktni osobu pro projekt

Zkusenosti zadatele

s provozovanim socialni
infrastruktury (pokud nem3, jak
bude feseno)

Zkusenosti Zadatele s fizenim
investicnich projektl (pokud
nema3, jak bude reseno)

ZkuSenosti Zadatele

s administraci vefejnych zakdzek
v hodnoté odpovidajici
projektovému zaméru

Pladtce DPH (ano/ne)




3. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S VYZVOU

Misto realizace projektu
Okres Adresa realizace projektu
Kraj

Pocet nové vytvorenych llizek
v socidlni péci

Popiste kaZdou cilovou skupinu dotéenou projektem ve vztahu ke kazdému druhu socidini sluZby.

U kombinace ruznych druhd sluZzeb a riiznych cilovych skupin vyspecifikujte jednotlivé kategorie tak,
aby soucasné tento popis odpovidal nastaveni indikdtoru pro jednotlivé druhy socidlnich sluZeb, které
jsou predmétem realizace.

Cilova skupina

Datum zahajeni realizace
projektu

Datum ukonceni realizace
projektu

Celkové zplsobilé vydaje

Cile a vysledky projektu Popiste cile a vysledky projektu a jejich prispévek k naplfiovani milnikd a cili NPO.

Soulad s povinnym materialné-
technickym standardem MPSV Popiste, jak projekt bude materidlné-technicky standard splfiovat, a to po celou dobu udrZitelnosti.
pro sluzby socialni péce
poskytované pobytovou formou
urceny pro vyzvu

Doplrite detailni popis jednotlivych parametri materidlné-technického standardu.

Popis synergickych nebo Popiste realizované Ci planované projekty (mékké i investicni projekty), které maji, ¢i pldnujete, Ze
komplementarnich vazeb budou mit, vazbu na vystupy projektu

Projekt je v souladu s Narodni
strategii rozvoje socialnich
sluzeb 2016-2025

Uvedte ustanoveni Ndrodni strategie rozvoje socidlnich sluZeb 2016-2025, na které je projekt,
navdzan.

Popis poskytovanych sluzeb a
jejich vazba na zakon o
socialnich sluzbach

Vyberte poskytované sluzby z vyctu ve Specifickych pravidel, popiste detailné poskytované sluzby dle
zdkona o socidlnich sluzbdch.




Uvedte, zda prikladdte souhlasné stanovisko subjektu, ktery vydal komunitni plan nebo krajsky
stfednédoby pldn rozvoje socidlnich sluZeb; pripadné Ndrodni strategii rozvoje socidlnich sluzeb 2016—

Souhlasné stanovisko 2025 (zde pouze u socidlnich sluZeb s nadregiondlini nebo celostdtni plsobnosti, které jsou financovdny
podle § 104, odst. 3, pism. a) zdkona ¢ 108/2006 Sb., o socidlnich sluzbdch, ve znéni pozdéjsich
predpist).

Seznam poskytovatelli SOHZ, na | Uvedte poskytovatele SOHZ, misto vykonu SOHZ, druh socidlni sluzby?, identifikace povéfovaciho aktu,

které bude prevedena vyhoda doba trvdni povéreni.

z poskytnuté dotace

Typy aktivit (popiste pro vSechny relevantni dil¢i aktivity planované v projektu):

Nakup pozemku

Nakup objektu

Vystavba nového objektu

Pfistavba nebo nastavba objektu.

Stavebni Upravy objektu
(rekonstrukce), ktery nebyl
uzivan pro socialni infrastrukturu

Vybudovani doplriikovych staveb
(popiste jakych)

Jiné (popiste)

2V pfipadé nové poskytovanych SOHZ, které dosud nejsou povéfeny na zakladé platného Povéfovaciho aktu, uvede Zadatel o podporu, kdy a jakym zptsobem budou
poskytovatelé SOHZ povéreni.



4. ZDUVODNENI POTREBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

ZdlUvodnéni potfebnosti

Zduvodnéni potfebnosti zaméru
v Uzemi a argumenty o zplsobu
zajisténi  vyuziti  vybudované
kapacity v dobé udrzitelnosti
s ohledem na vyvoj v obci a okoli

Popiste, jak projektem realizovand opatreni prispivaji ke zkvalitnéni poskytované péce, zajisténi novych
potrebnych kapacit nebo vybaveni novymi technologiemi.
Popiste, jak projektem realizovand opatreni prispivaji ke snizeni energetické ndrocnosti.

Zddvodnéni, pro¢ je potreba
realizovat projektové aktivity pro
zvolenou cilovou skupinu
projektu.

Popis souladu projektového
zameéru se strategickymi
zaméry/dokumenty obce

Duavody, pro¢ je problematika
povazovana za prioritni v
souvislosti s pandemii COVID-19

Popis nulové (srovnavaci)
varianty = varianta v pfipadé, ze
projekt nebude realizovan.

5. PODROBNY POPIS PROJEKTU

Popis vychozi situace, planovaného konecného stavu, pfinosu, vlivu na horizontalni témata, aktualni rozpracovanosti

Vychozi situace — popis stavajici
nevyhovujici situace?, kterou ma
projekt resit, identifikace a

3 Povinnou pfilohou SP je analyza potfebnosti planované infrastruktury v daném Gzemi/obci.



kvantifikace konkrétnich potreb,
navrh reseni vé. zdGvodnéni
zvoleného Fedeni®.

Planovany konecny stav —
realizované stavby, technologie,
zavedena opatreni, zahdjené
provozy, predpokladané naplnéni
potieb, které byly divodem

k predloZeni projektu.

Popis planovanych pfinost
obecného charakteru (napf.
vzdélanost, integrace, rovné
prilezitosti, zaméstnanost, Zivotni
prostiedi, udrzitelny rozvoj atp.);
popis inovativnosti (je-li
relevantni)

Popis vlivu na horizontalni
principy (cilené zaméren, ma
pozitivni vliv, je neutralni):

- podpora rovnych pfilezitosti a
nediskriminace,

- podpora rovnosti mezi muzi a
Zenami,

- udrzitelny rozvoj.

Projekt musi byt v souladu s ndsledujicimi horizontdlnimi principy:

e podpora rovnych prileZitosti a nediskriminace,

e podpora rovnosti mezi muzi a Zenami,

e udrZitelny rozvoj.

e DNSH
Zadatel popise neutrdlini vliv projektu na Zivotni prostfedi a rovnost mezi muzi a Zenami a kladny vliv na
rovné prileZitosti a nediskriminace

Popis opatieni ve vztahu k RED
FLAGS

4 Uvedte zd(ivodnéni potfebnosti realizace investic:

zdlGvodnéni potifebnosti pofizovaného vybaveni ve vztahu ke kapacité, druhu socialni sluzby a cilovym skupinam socialni sluzby;
zdlGvodnéni potrebnosti staveb a stavebnich Gprav;

zdlGvodnéni potrebnosti vybudovani ¢i Upravy objektd technického zazemi;

zdUvodnéni potfebnosti ndakupu nemovitosti;

zdUvodnéni potfebnosti pofizeni vybaveni staveb

o
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- nenahrazovani opakujicich se
vydaju statniho rozpoctu

- zamezeni dvojimu financovani
- ochrana financnich zajma Unie
- zamezeni stfetu zajma

Popis opatieni ve vztahu k DNSH
(,,vyznamné neposkozovat”)®

Popis nezbytnych povolovacich
a schvalovacich fizeni, které
vyplyvaji z navrZzeného reseni
(napr. schvalovani statutarnim
organem Zadatele, vyreseni
majetkopravnich vztahd,
stavebni fizeni®) a dal3ich Gkoni
nezbytnych k realizaci zdméru
(realizace vybérovych fizeni a
vybér dodavatell, zajisténi
expertnich sluzeb atp.)

Popis jiz realizovanych aktivit ke
dni podani Zadosti

(napf. stav reseni
majetkopravnich vztah,
pfipravenost stavebni
dokumentace, dokumentace

k ostatnim aktivitam,
dokumentace k zadavacim

a vybérovym fizenim, faze
realizace vybérového fizeni a

> Podrobnéji k jednotlivym oblastem viz pfilohy &. 17 a 18 Obecnych pravidel.

6 Uvedte, zda se jedna o Gzemni rozhodnuti, Gzemni souhlas &i U&innou vefejnopravni smlouvu nahrazujici Uzemni tizeni, stavebni povoleni nebo ohlaseni, pfipadné realizaci
dle jiného Uzemniho/stavebniho/ohlasovaciho fizeni, definovaného zdkon 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd, pfipadné
uvedte, Ze projekt v Zadném z popsanych postupl nepodléha Gzemni rozhodnuti atp.



vybéru dodavatele, stav
povolovacich fizeni, zahajeni
praci atp.)

Popis planovanych zadavacich
fizeni

Pro kazdou jednotlivou zakdzku
uvést:

- pfedmét, druh VZ,

- pfredpokladanou hodnotu,

- pokud je smlouva jiZ uzaviena,
pak ndzev dodavatele,
subdodavatele, adresu sidla, IC,
vlastnickou strukturu,” smluvni
cenu, odkaz na uverejnéni

v registru smluv (pokud je
povinné)

Popis planovaného vyuziti a budouciho provozu

Uvedte planovanou kapacitu
zafizeni, popis budouciho
provozu a pripadné dalsi zdvazné
informace, které ovlivnily
stavebni feSeni, technologie
nebo vybaveni®

Jiné

7 U fyzickych osob jméno a pfijmeni, datum narozeni / rodné &islo.
8 NapF. nezbytnost zajisténi bezbariérovosti nad rdmec poZadavk( vyhlasky €. 398/2009 Sb. nebo potieba pofizeni specifickych pomUcek a vybaveni z divodu zji$téné
a dolozené potreby zafazeni vétsiho poctu osob se specifickymi pozadavky.



Identifikace nemovitosti, dotenych realizaci projektu

Pozemky

Katastralni ¢islo poz. p.;
katastralni Uzemi; vlastnik; pokud
pozemek neni ve vlastnictvi
Zadatele, uvedte stav prevodu
vlastnickych prav (napf. smlouva
o smlouvé budouci) a zajisténi
prava stavby (napf. planovaci
smlouva nebo zdpis prdva stavby
v katastru nemovitosti);
planované vyuZziti v rdmci
projektu (k umisténi stavby,
zahrada apod.)

Pozemek ¢.1:

Pozemek ¢.2:

Stavby — objekty:

Misto — obec; ulice; popisné
nebo evidenéni &islo®; katastralni
Uzemi; katastralni ¢islo
stavebniho pozemku; vlastnik;
pokud objekt neni ve vlastnictvi
Zadatele, uvedte stav prevodu
vlastnickych prav (napf. smlouva
o smlouvé budouci); planované
Upravy v rdmci projektu
(demolice, stavebni Gpravy,
pfistavba, vnitini Upravy apod.)

Stavba ¢.1:

Stavba ¢.2:

9 Pokud stavba nemad takovéto oznadeni, popiste, o jakou stavbu se jedna.

11



Casovy harmonogram realizace diléich aktivit véetné& navaznosti a prekryv(i®

Datum Datum . .
o v Popis, navaznost
zahdjeni ukonceni
Realizace/administrace
projektu
Sestaveni

projektového tymu,
zajisténi expertni
pomoci

Vypracovani
projektového zaméru,
schvdleni statutarnim
organem

Nakup pozemkdi pro
vystavbu nové budovy
nebo pristavbu
stavajici budovy

Nakup budov pro
stavebni Upravy pro
zmeénu uzivani, ve
vyjimecnych pripadech
k demolici

Zajisténi prava stavby,
pokud pozemek neni
ve vlastnictvi nebo
prevod vlastnickych
prav

10 Casovy harmonogram realizace projektu (povinnou pfilohou studie proveditelnosti je prevedeni tabulky do grafické podoby Ganttova nebo obdobného diagramu
s vyznacenim doby trvani a navaznosti jednotlivych aktivit a etap)

- vyCet je pouze vzorovy, z uvedenych aktivit vyberte relevantni, pfipadné doplrnte dalsi dle charakteru projektu,

- nékteré z aktivit mohou byt zahajeny pred datem zahajeni projektu.



Vybér projektanta a
dalsich specialist(

Vypracovani
dokumentace pro
Uzemni fizeni

Vypracovani
dokumentace pro
stavebni povoleni

Uzemni Fizeni — vydani
uzemniho souhlasu
nebo Uzemniho
rozhodnuti

Stavebni fizeni —
vydani stavebniho
povoleni

Pfiprava zadavaci
dokumentace pro
vybér dodavatele

Vyhlaseni verejné
zakazky, vybér
dodavatele

Demoli¢ni prace

Stavby a stavebni
prace spojené

s vystavbou nové
infrastruktury véetné
vybudovani pfipojek
inzenyrskych siti

Rekonstrukce a
stavebni Upravy
stavajiciho objektu

13



Vystavba dopliikovych
staveb

Upravy venkovniho
prostranstvi v aredlu
zafizeni (pfistupové
cesty v arealu, zelen
apod.)

Zabezpeceni vystavby
(technicky dozor
investora, BOZP,
autorsky dozor

Ukoncéeni a predani
stavby, finanéni
ukoncéeni, kolaudacni
fizeni

Pofizeni vybaveni

Zapis do registru
poskytovatell
socidlnich sluzeb

a uvedeni do provozu

Udrzitelnost

Jiné

Clenéni na etapy dle stavebnich objektd, dle finan¢nich tokd, pfip. jiné ¢lenéni

Datum zahajeni

Datum ukonceni

Prace/stavebni objekty realizované v etapé, celkové naklady na etapu

14



1. etapa

2. etapa

6. MANAGEMENT PROJEKTU A RiZENI LIDSKYCH ZDROJU

Realizacni tym projektu

: . " Y . Doba zapojeni,
Pozice Pracovni napln a odpovédnost ¢lena tymu Y
vySe Uvazku

7. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENi PROJEKTU11

Zakladni charakteristika stavby/stavebnich Gprav — tGéel a kapacita, umisténi, architektonické, konstrukéni a materialové
reSeni, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, navrzené technologické vybaveni

11 povinnou ptilohou studie proveditelnosti je projektova dokumentace odpovidajici obsahem stupni DUR nebo vy$$imu dle vyhlasky 499/2006 Sb.

15



Objemové a plosné charakteristiky stavby (v pfipadé stavebnich Uprav uvedte stav prfed Upravou i po Upravé) — obestavény
prostor jednotlivych objektl, zastavéna plocha, zpevnéna plocha, nezpevnéné plochy

Clenéni na stavebni objekty a soubory (dle projektové dokumentace) — uvedte ndzev; architektonické, konstrukéni
a materialové feseni; zabudované technologie; naklady

S0.01

S0.02

Dalsi objekty a upravy, pokud nebyly zahrnuty do SO (popis; ucel; architektonické, konstrukéni a materidlové reseni;
zabudované technologie; naklady)

Upravy venkovniho prostranstvi,
mobilidre

Doplnkové objekty

Jiné

Reseni specifickych pozadavk

Reeni bezbariérového uzivani
(popis pro cely objekt v¢.
doplnikovych staveb, venkovniho
prostranstvi a komunikaci)

16



Popis splnéni hygienickych
pozadavkl a pozadavkl na
pracovni prostredi

Popis splnéni pozadavkl pozarni
bezpecnosti

Popis dopadl realizovaného
projektu na Zivotni prostfedi?

Opatieni zamérend na energetickou tGcinnost

Novostavby: Opatfeni na dosazeni
energie (je-li relevantni)®

potieby primarni energie alespon o 20 % nizsi, neZ je poZzadavek na budovy s témér nulovou spotfebou

Popis a vyhodnoceni vybranych
opatfeni

Vycisleni naklad( na realizaci
téchto opatreni

Rekonstrukce: Opatireni zamérena
alespon 30% snizeni pfimych a nep

na energetickou Ucinnost, ktera v priiméru dosdhnou bud' alespor 30% Uspory primarni energie, nebo
fimych emisi sklenikovych plynd, pfip. jiné energeticky G¢inné renovace (je-li relevantni)

Popis a vyhodnoceni vybranych
opatreni véetné vycisleni Uspory
v % a také vycisleni planovaného
snizeni konecné spotfeby energie
(v GJ/rok), aspory primarni
energie z neobnovitelnych zdroj

12y relevantnich pFipadech doloZit EIA nebo expertni posudek
13 Relevantni pouze pro nové stavby; povinnou pfilohou studie proveditelnosti je energeticky posudek vypracovany energetickym specialistou v€. PENB a posouzeni tepelné

stability.

14 Relevantni pouze pro stavebni Gpravy/rekonstrukce budov; povinnou pfilohou studie proveditelnosti je energeticky posudek vypracovany energetickym specialistou vé.

PENB a posouzeni tepelné stability

17
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(v GJ /rok?®) a sniZeni emisi CO2
(v t/rok)

Vycisleni naklad(l na realizaci
téchto opatreni

Rekonstrukce typu B: Jiné energeticky G¢inné renovace!®

Popis a vyhodnoceni vybranych
opatreni v¢etné vycisleni Uspory v
% a také vycisleni planovaného
snizeni konecné spotieby energie
(v GJ/rok), aspory primarni
energie z neobnovitelnych zdroj
(v GJ/rok) a snizeni emisi CO2 (v
t/rok)

Vycisleni naklad( na realizaci
téchto opatreni

8. FINANCNI ANALYZA PROJEKTU

Celkové vydaje na realizaci
opatfeni (zpUsobilé i
nezplsobilé)

Celkové zpUsobilé vydaje
projektu

15 yykdzand hodnota pfedstavuje Uspory ve spotieb& primdrni energie (vyjadfené v roénich hodnotéach) v dasledku opatieni podporovanych Néstrojem pro oZiveni
a odolnost a provedenych béhem vykazovaného obdobi.

16 Relevantni pouze pro stavebni Gpravy/rekonstrukce budov typu B podle Specifickych pravidel; pfi hodnoceni budou bodové zvyhodnény projekty dosahujici vyssi Gspory;
povinnou pfilohou Zadosti o dotaci je energeticky posudek vypracovany energetickym specialistou v¢é. PENB a posouzeni tepelné stability dokladajici prezentovanou usporu.
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- z toho investi¢ni

- z toho neinvesticni

Celkové nezpusobilé vydaje
identifikované Zadatelem
- kromé vycisleni uvedte i popis

- z toho investi¢ni

- z toho neinvesti¢ni

Zpusob stanoveni
rozpoctovanych cen — popiste
zpUsob, jakym byla stanovena
rozpoctova cena, pripadné
dolozte pfilohou?’

Financni kryti vydaji projektu —
popiste, jakym zplsobem bude
zajisténo pribéziné financovani
vydajli projektu pfi ex-post

7popiste zplisob provedeni priizkumu trhu za Géelem zjidténi pfedpokladané celkové ceny zpGsobilych nakladd projektu, zjisténé ceny a polozky, kterych se prazkum trhu
tykd (netyka se poloZek, které jsou soucasti poloZzkového rozpoctu dolozeného spolu s projektovou dokumentaci stavby). Prizkum trhu ve vztahu k planovanym hlavnim
aktivitdm projektu musi byt rozdélen do samostatnych celkll, aby odpovidaly pfedmétlim plnéni viech verejnych zakazek (resp. jejich ¢asti podle § 98 zakona ¢. 137/2006
Sb., pokud prijemce planuje verejnou zakazku rozdélit na ¢asti) na hlavni aktivity projektu, které Zadatel planuje realizovat v pribéhu projektu. Pokud je k datu predlozeni
74dosti néktera verejna zakazka zahajena nebo ukondena, dokldda zadatel misto priizkumu trhu zplisob stanoveni pfedpokladané hodnoty této verejné zakazky. Zadatel
predlozi jako ptilohu Zadosti o podporu veskeré doklady, prokazujici skute¢né provedeni tohoto prizkumu trhu, zejména doloZeni pisemné ci elektronické komunikace

s oslovenymi dodavateli ohledné kalkulace cen, ceniky dodavatel(, vytisk internetovych stranek dodavatele nebo srovnavace cen, smlouvy na obdobné zakazky apod.
Zadatel musi v této piiloze popsat mechanismus odvozeni jednotlivych cenovych poloZek v rozpoétu projektu ve vztahu k provedenému priizkumu trhu. Dolozeny préizkum
trhu nesmi byt k datu podani Zadosti starsi nez 6 mésicu.



proplaceni vydaja ze strany
poskytovatele dotace.

Rozdéleni vydaju podle typu a zpusobilosti

Vstupni charakteristiky

%

celkové vydaje na projekt (zpUsobilé i nezplsobilé)

z toho celkové zptisobilé vydaje

100%

z toho zpUsobilé vydaje hlavni

z toho zpUsobilé vydaje vedlejsi

z toho nezptisobilé vydaje

Plan investicnich vydaji v realizacni fazi projektu

Doba

PoloZka investi¢niho majetku .. .
zivotnosti

Mésic
dodavky/ukonceni

ZpUsob pofizeni

Celkova cena
pofizeni
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Plan neinvesticnich vydaja v realizacni fazi projektu

Popis vydaje

Mésic
dodavky/etapa

ZpUsob pofizeni

Cena pofizeni

Prehled financ¢nich zdrojti pro projekt

Celkova vyse

z toho
investicni

z toho
neinvesticni

VyuZitelné od

VyuZitelné do

Podminky

Pfispévek unie

Prostredky ze
statniho rozpoctu

Prostredky
z rozpoctu kraje

Prostredky
z rozpoctu obce

Jiné verejné
financni prostredky
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Soukromé zdroje

Uvéry

Jiné

Dlouhodoby investi¢ni majetek, vstupujici do realizace projektu (zdroje Zadatele)

majetek movity

majetek nemovity

majetek nehmotny

Plan prabéhu cash flow projektu v jednotlivych etapach realizace 8

Vycet vydajl a zdroj zahrnutych do projektu v dané etapé

Datum zacatku
etapy

Datum konce
etapy

Suma vydajl
v etapé

ZpUsob
finanéniho kryti

18 povinnou pfilohou SP je tento plan pfevedeny do grafické podoby s podrobnéjsim ¢asovym ¢lenénim a vyznacenim monitorovacich obdobi. V diagramu musi byt

odlisitelné zplsobilé a nezplisobilé vydaje (identifikované Zadatelem).
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9. ANALYZA A RIZENI RIZIK19

Pravdépodobnost
/Cetnost  vyskytu
(1 témér vylouceni,
az 5 —téméfr jistd)

Zavainost
(1 - nejnizsi,
az 5 — nejvyssi)

Druh rizika a faze projektu, ve

.. . s e . 1 . Predchazeni/eliminace rizika
které je mozné riziko ocekavat

Technicka rizika

Nedostatky v projektové
dokumentaci

Dodatec¢né zmény pozadavku
investora

Nedostatecna koordinace
stavebnich praci

Vybér nekvalitniho dodavatele

Nedodrzené terminu realizace

Zivelni pohromy

Zvyseni cen vstupl

Nekvalitni projektovy tym

Nedostatek materialu na trhu

1% Uvedené druhy rizika jsou pouze piikladem, 7adatel vyplIni tabulku sam.



Financni rizika

Neobdrzeni dotace

Nedostatek financnich prostiedk
na predfinancovani a v prabéhu
realizace projektu, neocekavané
zvy$eni cen v pribéhu realizace

Negativni cash flow v nékterém
z obdobi

Pravni rizika a rizika nedodrzeni podminek

Nedodrzeni pokynl pro zadavani
\74

Nedodrzeni podminek pravniho
aktu

NedodrzZeni pravnich norem CR, EU

Nevyresené vlastnické vztahy

Poruseni zadkona o stretu zajmu

Nedodrzeni principd DNSH

Nedodrzeni opatieni RED FLAGS

Provozni rizika

Nedostatek poptavky po sluzbach
nebo vyrobcich
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Nedostupna kvalitni pracovni sila
v dobé udrZitelnosti

Nenaplnéni partnerskych,
dodavatelsko-odbératelskych
smluv

Nedodrzeni monitorovacich
indikatord

Nedostatek financnich prostredk
v provozni fazi projektu

10.UDRZITELNOST

Popis zajisténi udrzitelnosti vyst
aktem)

upu projektu — (tzn. po ukonceni realizace projektu, minimalné na dobu stanovenou pravnim

Institucionalni hledisko
(ndvaznost na externi prostredi,
cil a ucel projektu i po jeho
skonceni)

Provozni zajisténi

Financni zajisténi

popis zajisténi financovdni v dobé udrZitelnosti.

Administrativni zajisténi

pocet a kvalifikace lidi, ktefi budou ridit projekt v udrZitelnosti, vycisleni nékladd na jejich osobni
vydaje, dopravu, telefon, pocitac, kanceldr — odhad v Fddu desetitisict; a prohldseni, Ze prijemce zajisti
jejich financovani.

Majetkové vztahy

Monitorovani

Pfedpokladany dalsi rozvoj
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Zajisténi trvalé ucinnosti opatreni
na snizovani energetické
narocnosti

11.VYSTUPY PROJEKTU

Prehled vystupi projektu a jejich kvantifikace:

Vystupy projektu jsou uvadény minimdlné v rozsahu: druh a forma sluzby, pro které zdzemi vznikd, nové
misto poskytovani sluzby (adresa), kapacita sluzby v daném misté, u pobytovych sluZeb rozdéleni
kapacity do jednotlivych domdcnosti, u ambulantnich sluZeb rozdéleni kapacity sluZzby do jednotlivych
mistnosti, cilovd skupina definovand u kazdé sluzby dotcené realizaci.

vystupy projektu;

prikazné doloZzeni a termin
splnéni cild projektu a indikator(.

Indikatory:

stanoveni pocatecni a cilové
hodnoty indikatord;

popis indikatorli a metody jejich
meéreni;

vazba indikatorl na cile projektu
a podporované aktivity.

Nazev indikatoru Vychozi Cilova hodnota Zpusob vypoctu hodnot indikatoru
hodnota

Nové realizovana lGzka
v rdmci jednoho zafizeni




Zatizeni, ve kterém doslo ke
zvyseni poctu lazek dle MTS
v ramci jeho rekonstrukce

Pocet klient(, kterym mze
byt poskytnuta péce vznikem
zazemi v zafizeni

Pocet klient(, kterym mze
byt poskytnuta péce
rozsirenim zazemi v zatizeni

Pocet novych staveb socialni
infrastruktury, jejichz
potieba primdrni energie je
alespon o 20% nizsi nez
pozadavek na budovy s
témér nulovou spotiebou
energie

Pocet renovaci staveb soc.
infrastruktury, které v
praméru dosahuji bud’
alespori 30 % Uspor primarni
energie, nebo alespon 30 %
snizeni pfimych a nepfimych
emisi sklenikovych plynu

Jiné energeticky ucinné
renovace staveb soc.
infrastruktury, které

v primeéru nedosahnou
alespon 30 % Uspor primarni
energie, ani alespon 30 %
snizeni pfimych a nepfimych
sklenikovych plyn(

Bezbariérové upravené
budovy
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Snizeni konecné spotfeby
energie u podporenych
subjektt

Snizeni emisi CO,

Uspora primarni energie

12.PRIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

Technicka pripravenost:

e majetkopravni vztahy;

e pfipravenost projektové

dokumentace;

e pripravenost
dokumentace k
zadavacim a vybérovym
fizenim, udaje o}

probéhlych fizenich;

o vysledky procesu EIA,
stav zavaznych
stanovisek dotéenych
organ( statni spravy;

e informace o procesu
vydani dokladt
prokazujicich povoleni o
umisténi stavby a
dokladt prokazujicich
povoleni k  realizaci
stavby dle zakona ¢.
183/2006 Sb., o tzemnim
planovdni a stavebnim




fadu, ve znéni pozdéjsich
predpisi, pokud je pro
projekt relevantni — popis
procesu, terminy Zadosti,
nabyti  pravni  moci,

pfipadné ocCekavané
terminy nabyti pravni
moci

Organizacni pfipravenost:

e organizacni model pro
pfipravu a  realizaci
projektu;

e vyuZiti nakupovanych
sluzeb;

e provozovatel projektu,
pokud se lisi od pfijemce
dotace; popis zpUsobu
vybéru  provozovatele,
forma svéreni zafizeni po
dokonceni projektu do
uzivani poskytovateli
sluzby, vymezeni doby od
kdy, na jak dlouho bude
vydano povéreni
k vykonu SOHZ;

e partnefi projektu a jejich
role v pfipravné,
realizacni a provozni fazi.
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Financni pfipravenost:

e zpUsob financovani
realizace projektu,
véetné popisu procesu
zajisténi predfinancovani
a spolufinancovani
projektu.

13.ANALYZA ROZVOJE SOCIALNI SLUZEB V MiSTE REALIZACE PROJEKTU

Popis analyzy situace v misté realizace projektu a dolozte:

e Analyza dostupnych
soua! Ak sIu_zeb Zddvodneéni, pro¢ neni mozné tyto sluzby vyuZit.
vregionu, kde jsou
planovany sluzby

uvadéné v projektu.

e ZdUvodnéni vybéru mista

pro vznik sluzeb
uvadénych v projektu (z
pohledu kapacit,

navaznosti na  dalsi
verejné sluzby, poptavky
v dané lokalité apod.).
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Cilovy stav v oblasti
socidlnich sluzeb po
realizaci projektu.

Specifikace sluzeb,
poskytovanych v
provozni fazi.

Cilové skupiny, na které
jsou socialni sluzby
zamérené.

Komunikacni cesty,
pouzité pro nabidku
socialnich sluzeb.
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14.PRILOHY OSNOVY - vzory

e Podrobny strukturovany rozpocet (Pfiloha ¢. 4 SP)
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